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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről: Bokod Község Önkormányzat képviseletében: Valter Alajos 
polgármester (2855 Bokod, Hősök tere 6., adószám: bankszámla száma: Környe-Bokod 
Takarékszövetkezetnél vezetett 63300116-11004699) (a továbbiakban: mint Megrendelő) 
másrészről VÉRTESASZFALT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (cím: 2800 
Tatabánya, Mártírok u. 81/A., adószám: 13261731-2-11 Cgj: 11-09-010016 bankszámlaszáma: 
10300002-40005456-00003285) nevében Till Péter ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: 
Vállalkozó) között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:  

I. ) A szerződés tárgya 
1.1. Általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként a Megrendelő megrendeli a 

Vállalkozó elvállalja a „Bokod, Hajnal utca útfelújítása” munkáit. A Megrendelő 
kötelezettséget vállal a megállapodás szerint elkészített munka átvételére és a szerződés 
rendelkezéseinek megfelelő díj fizetésére. 

1.2. Vállalkozó által elvégzendő munkák részletezése a teljesség igénye nélkül: 

• Hajnal utca 
- padkanyesés átlag 10 cm vastagságban 55 m3 
- meglévő földárok tisztítása 158 m3 
- nemesített padka és sárrázó készítés  61 m3 
- koptatóréteg készítés 4 cm vastagságban AB-11 j. aszfaltbetonból 50,9 m3 
- kiegyenlítőréteg készítés 2 cm vastagságban AB-11 j. aszfaltbetonból  25,4 m3 
- süllyesztett szegélysor építése   676 m 
- meglévő közműszerelvények szintreemelése   7 db    
 

1.3.  Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, 
- hogy teljes körűen vállalkozik az 1. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz kapcsolódó 

összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint, 
- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel, 
- a tervdokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául 

megfelelőnek találta a helyszín ismeretében, 
- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek megfelelően 

és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok szerint, műszakilag 
és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, I. 
osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadási határidőre, hiba- és 
hiánymentesen elkészíti. 

1.4. A munka helye: Bokod, Hajnal utca. A Megrendelő kötelezettséget vállal az építéshez 
szükséges munkaterület 2010. január 25. napján történő átadására azzal, hogy biztosítja annak 
alkalmasságát.   

1.5. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen 
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

2. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre harmadik 
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkák kivitelezését akadályozná. A 
munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik. 
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3.1. A felek megállapodnak abban, hogy a munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása nélkül 
– a megrendelő bármikor ellenőrizheti. A Megrendelő legalább 5 naponként köteles ellenőrizni 
a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a műszaki dokumentációnak és a költségvetésnek 
megfelelően történik-e, és az ezzel kapcsolatos észrevételeit az építési naplóba köteles 
bejegyezni. 

3.2. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét és 
észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem 
akadályozhatja A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses 
kötelezettsége alól felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni 

4. Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A 
szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek. Ebben jegyezheti fel 
észrevételeit Megrendelő is.  

5.) Teljesítési határidő: 
5.1. Az építési munkák megkezdésének időpontja: 2010. január 25. 

A teljesítés, a munkálatok átadásának időpontja: 2010.február 3. 
5.2. A jelen szerződésben foglaltak kötbérterhes rész- és véghatáridői: 

Véghatáridő : 2010. február 3 . 

6.) Változtatások, pótmunka 
6.1.A szerződés tartalmát jelentő munkákat a jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentáció 

adja.  
6.2.A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 
6.3.Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák 

(pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a 
szükséges egyeztetések és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon felmerülő 
kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges. 

6.4.Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó 
ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól 
megrendel. 

7.)  A szerződés teljesítése 
7.1.A Vállalkozó a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok 

esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem 
tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, 
beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 

7.2.Az elvégzett munkálatoknak meg kell felelni a egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM. 
rendeletben foglalt követelményeknek. 

7.3.A  Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező - 
műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös 
tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka 
elvégzéséhez tartoznak. 

7.4.Jelen megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és 
hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban 
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vagy költségvetésben, viszont hozzá tartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan 
kivitelezéséhez. 

7.5.Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő 
jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása. 

7.6.Vállalkozó kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a 
kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 
betartása. 

7.7.Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződés teljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása a Vállalkozó 
kötelezettsége. 

8. A megrendelésben szereplő anyagokat a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt 
megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – helyettük 
a Vállalkozó más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az áruk pedig nem 
magasabb az eredetinél. 

9. A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartása Vállalkozó feladata. Szintén Vállalkozó 
feladata a munkavédelmi előírások betartásához szükséges tárgyi és személyi feltételek 
biztosítása. Vállalkozó kötelessége a munka megkezdésekor dolgozóinak munkavédelmi oktatás 
megtartása, az építkezés során a munkavédelmi előírások betartatása . 

10.) Ár, fizetési feltételek 
10.1.A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek 6.386.820 Ft nettó összegben 

határozzák meg. Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXII. törvény 
alapján adóalanynak minősül, és e törvény 142.§-a alapján a beruházással kapcsolatban 
felmerülő áfát maga vallja be és fizeti meg. 
 Az ár magában foglalja a Vállalkozó tevékenysége során keletkezett hulladékok  elhelyezését 
is. 

10.2.A részszámlát Vállalkozó a részmunkák után a beruházás 50%-os műszaki készültsége esetén, 
a vállalkozói díj 50%-nak mértékéig jogosult benyújtani. A műszaki ellenőrnek a részszámlát 
ellenőrzi és igazolni kell.  

10.3.A Vállalkozó számláját a Megrendelő 30 napon belül banki átutalással teljesíti Vállalkozó 
10300002-40005456-00003285 számú bankszámlájára. 

10.4. Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be. 
Megrendelő csak olyan számlát fogad be, melyhez a teljesítés igazolás eredeti példányát 
csatolták. A teljesítés igazolás megfelelőségi kritériumai közé tartozik, hogy azon Megrendelő 
képviselőjének aláírása is szerepeljen.  

10.5.A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül igazolja. Ha 
a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a 
Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani. A vitatott tételek vagy részek összegét, 
mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell 
az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie. 

10.6.Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- 
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges 
tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.  
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10.7.A Vállalkozónak legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig 300.000 Ft  mértékű 
jótállási biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A Megrendelő számára elfogadható 
bank, biztosítótársaság által kibocsátott bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában vagy a Megrendelő 
bankszámlájára történő befizetés. 
A jótállási biztosíték megfelelő, ha  

− az legalább 300.000 Ft összegről  szól, 
− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,  
− futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt munka 5 éves garanciális felülvizsgálati 

eljárásnak sikeres teljesítését követően 15 nap,  
Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek tartalmaznia kell azt, 
hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a 
jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt 
összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.  

10.8.A jótállási  biztosíték készpénzben is nyújtható. A jelzett biztosíték teljesíthető a fentiekben 
meghatározott biztosíték összegének a Polgármesteri Hivatal Környe-Bokod 
Takarékszövetkezetnél vezetett 63300116-11004699 számú számlájára az adott jogesemény 
bekövetkezéséig való átutalással. A biztosíték visszafizetési határidejére a fenti pontok szerinti 
bankgaranciára előírt határidőt követő első banki nap az irányadó.  

11. A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és 
hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett 
közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a 
szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik. 

12.) Átadás-átvételi eljárás 
12.1.A Vállalkozó a munkát a megjelölt teljesítési határidőben, de előzetes értesítés után, átadás-

átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy 
a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkát a 
terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen, I. osztályú minőségben, I. 
osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e.  

12.2.Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő jegyzőkönyvben rögzített hiba- és 
hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb a  véghatáridőig köteles a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni. A 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a 
szavatossági igényeket. 

12.3.Vállalkozó köteles a munkákat úgy ütemezni, hogy a 12.1.) pontban foglaltak 
figyelembevételével az átadás-átvétel hiánypótlás és hiba nélkül, a szerződésben foglalt 
véghatáridőn belül megtörténhessen. A munka elvégzésére vonatkozó ütemtervet is ennek 
megfelelően kell összeállítani ábrázolva az átadás-átvételi hiánypótlás és hibajavítás 
időigényét is. 

12.4.Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán - amennyiben a jelen szerződés tárgyát 
ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek szerint 
meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági engedélyekben 
foglaltaknak eleget tett. 
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13. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban 
erről 5 nappal korábban értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő kisebb jelentőségű és a 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén az átvételt nem tagadhatja meg. 

14. A Vállalkozó az átadás-átvétel sikeres lebonyolításához átadja megrendelőnek átadási 
dokumentációját a szükséges nyilatkozatokkal, minőségi bizonylatokkal. 

15.) Szankciók 
15.1. A 6.) pontban meghatározott teljesítési határidő megszegése esetén, a határidőtől való jelentős 

és Vállalkozó hibájából bekövetkezett lemaradás esetén a Megrendelőnek joga van a 
szerződéstől való elállásra, meghiúsulási kötbérre és kártérítésre. 

15.2. Jelentős elmaradásnak számít, ha Vállalkozó az ütemtervben meghatározott határidő 
teljesítésekor érdekkörébe eső okból a rendelkezésre álló időt 15 munkanappal meghaladó 
késésbe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25 %-a.. 

15.3. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettséget vállal. A késedelmes 
teljesítés esetére vállalt kötbér mértéke vállalkozási szerződés nettó értékének 100.000 Ft/nap, 
de legfeljebb a vállalkozási szerződés nettó értékének 10 %-a  

15.4. A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.1 
pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a 
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 

15.5.Vállalkozót a Megrendelőnek esetlegesen okozott károkért kártérítési kötelezettség alól 
semmilyen jogcímen megfizetett kötbér sem mentesíti. A kötbér felmerülésétől számítva lejárt 
követelésnek számít. 

15.6.Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás 
lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg. A póthatáridő 
sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, 
amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül 
érvényesítésre 

15.7.Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól 
független körülmények miatti időkiesést a felek vis majornak tekintik, mely körülményeket az 
építési naplóban szükséges rögzíteni. Vis major körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a 
Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.  

15.8.A Megrendelő azon napokat, amikor a napi átlaghőmérséklet +5 fok alatt van, munkavégzésre 
alkalmatlannak tekinti és az emiatt felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő 
késedelmi kötbért nem számít fel.  

16.) Garancia, szavatosság 
16.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a garanciális időszakra garanciát (jótállást) vállal, 

amely időszak alatt a bejelentett - nem üzemelési hibából származó - hibák, hiányosságok 
díjtalan és a legrövidebb időn belüli kijavítását elvégzi a Vállalkozó. 

16.2. A garanciális időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik és a teljes létesítmény 
műszaki átadás-átvételétől számított 60 hónapig tart 

16.3.A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági 
felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való 
elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával.  

16.4.Megrendelő érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható akadályoztatás 
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esetén a Vállalkozó jogosult felmerült költségeit elszámolni. Amennyiben a Megrendelő 
érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, a Megrendelő az addig 
elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét kifizetni. 

16.5.A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére 
Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó 
ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre 
nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy annak egy részének 
teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja hozzájárulását.  

17. A Vállalkozó csak az ajánlattétel során megjelölt alvállalkozókért úgy felel, mintha a 
munkákat maga végezte volna. Az alvállalkozók magatartásáért a felelősség a Vállalkozót 
terheli a Megrendelővel szemben. 

18. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást 
teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, 
erről az Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó a 
bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a 
az adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. Az Megrendelő haladéktalanul 
gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről. 
A fenti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító 
felhívásra; 

b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése; 
c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a 

vonatkozó jogszabályokra; 
d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; 
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát 

19. A Vállalkozó köteles a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló teljes 
körű a ,közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 306.§.(2) bekezdése szerinti,  
felelősségbiztosítási szerződést kötni.  

20. A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása 
során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes 
mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, 
amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, 
ne okozzanak kárt a környezetben. 

21.1.A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk 
bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a 
vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul 
kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási 
kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll. 

21.2.A szerződő felek a jelen szerződést csak akkor módosíthatják ha a szerződéskötést követően 
beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti. 

21.3.A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) 
kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 5 
napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a 
Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt értékeken, vagy azok 
arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.  
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21.4.A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják, vagy 
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az el 
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de az nem 
mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól. 

21.5.A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az 
eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a Vállalkozó 
köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni. 

21.6.A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a 
Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár 
módosítása nélkül köteles teljesíteni. 

22.1.A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a 
Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen 
más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés 
tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással 
feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a 
Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a 
szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, 
és érvényesíti kötbér illetve kártérítési igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a 
helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek. 

22.2.A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, 
a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és 
határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a 
Megrendelő a Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a 
szerződésszegés megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy 
egészben felfüggesztheti.  Ha a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által megadott 
határidő lejártától számított 30 napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a 
helyszínről és a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.  

22.3.Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható 
okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -teljesítése igazolt 
költségeinek kifizetését. 

23. Megrendelő képviselői: Valter Alajos polgármester Tel: 34/490-151 

Say Ferenc műszaki ellenőr Tel: 30/9597278 

Kivitelező képviselői:  Till Péter felelős műszaki vezető 30/3385486 
     

24.1.A szerződés és annak mellékletei (műszaki leírás, stb.) együttesen tartalmazzák a felek 
megállapodását. 

24.2.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak.  

24.3.Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a 
Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet 
eredményre, jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a Komárom-
Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és 
cégszerűen írták alá. 

Kelt: Bokod, 2010. január 25. 

            Valter Alajos polgármester     Till Péter 
  megrendelő                                                                     vállalkozó 

 

Mellékletek: 

- a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott költségvetés 

- műszaki leírás 

- a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – 
alvállalkozók megnevezése
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3. számú melléklet 
 

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – 
alvállalkozók megnevezése 

 
 

• GEOTECH Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 166., adószáma: 10646328-2-11 , Cgj: 11 09 
002008) 
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