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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely  létrejött  

egyrészről Bokod Község Önkormányzat képviseletében: Valter Alajos 
polgármester (2855 Bokod, Hősök tere 6., adószám: bankszámla száma: 
Környe-Bokod Takarékszövetkezetnél vezetett 63300116-11004699) képviseli: 
Valter Alajos polgármester, valamint Sulyok Istvánné jegyző, mint 
megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 

 
másrészről, PARTNER Építő Kft. (cím: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 2. adószám: 10229703-

2-43, Cgj: 01 09 061371, bankszámlaszáma: 11719001-20216128, nevében 
eljárásra jogosult személy: Stibli László ügyvezető, mint vállalkozó 
(továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott helyen és napon, a következő 
feltételekkel:  

I. ) A szerződés tárgya 
1.1. Bokod Község Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a 

Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a „Bokod, Móra Ferenc Általános Iskola 
Tornaterem energiahatékonyságát fokozó korszerűsítése” munkáit. A Megrendelő 
kötelezettséget vállal a megállapodás szerint elkészített munka átvételére és a szerződés 
rendelkezéseinek megfelelő díj fizetésére. 

1.2. Vállalkozó által elvégzendő munkák részletezése a teljesség igénye nélkül: 
Nyílászárók cseréje, külső falak, tető utólagos hőszigetelése, épületgépészeti munkák: 

• nyílászárók cseréje 248 m2 

• külső falak utólagos hőszigetelése 525 m2 

• tető utólagos hőszigetelése 950 m2 

• épületgépészeti munkák: fűtőtest szelep cseréje 35 db 

• termosztatikus szelep beépítése 11 db 

• A munkákat az ajánlati dokumentáció részét képező engedélyezési és kiviteli tervek 
szerinti műszaki tartalommal és az abban meghatározott minőségi követelményeknek 
megfelelően kell megvalósítani. 

1.3.  Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, 
- hogy teljes körűen vállalkozik az 1. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz 

kapcsolódó összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint, 
- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel, azt 

elfogadta 
- a tervdokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául 

megfelelőnek találta a helyszín ismeretében, 
- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek 

megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok 
szerint, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
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előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, 
az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen elkészíti. 

1.4. A munkavégzés és vállalkozási tevékenység helye: 861. hrsz, a valóságban: Móra 
Ferenc Általános Iskola Tornaterem Bokod, Fő u. 27. A Megrendelő kötelezettséget 
vállal az építéshez szükséges munkaterület 2010. április 22. napján történő átadására 
azzal, hogy biztosítja annak a jelen szerződésben foglalt vállalkozási tevékenység 
elvégzésére való alkalmasságát. 

1.5. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen 
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre 
harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkák kivitelezését 
akadályozná. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik. 

2. A felek megállapodnak abban, hogy a munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása 
nélkül – a megrendelő bármikor ellenőrizheti. A Megrendelő legalább 5 naponként 
köteles ellenőrizni a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a műszaki 
dokumentációnak és a költségvetésnek megfelelően történik-e, és az ezzel kapcsolatos 
észrevételeit az építési naplóba köteles bejegyezni. 

3. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét és 
észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést 
nem akadályozhatja A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses 
kötelezettsége alól felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget 
vállalni 

4. Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A 
szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek. Ebben 
jegyezheti fel észrevételeit Megrendelő is.  

5.) Teljesítési határidő: 
5.1.Az építési munkák megkezdésének időpontja: 2010. április 22.  
5.2.A kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentáció szolgáltatásának időpontja: 

közbeszerzési dokumentáció átvételének időpontjában.  
5.3.Építési napló megnyitásának időpontja: 2010. április 22. 
5.4.A teljesítés, a munkálatok átadásának/átvételének időpontja: 2010. június 1. 
5.5.A jelen szerződésben foglaltak kötbérterhes rész- és véghatáridői: 

Véghatáridő: 2010. június 1. 

6.) Változtatások, pótmunka 
6.1.A szerződés tartalmát jelentő munkákat a jelen szerződés mellékletét képező 

tervdokumentáció adja.  
6.2.A vállalkozói díj átalányárnak minősül, magában foglal minden olyan anyagot, 

tevékenységet, munkát és szolgáltatást, mely a szerződésben, vagy annak mellékleteiben 
meghatározott munka műszaki tartalmának megvalósításához szükséges és az épület 
kifogástalan működését biztosítja.. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem 
jogosult. 

6.3.Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák 
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(pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a 
szükséges egyeztetések és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon 
felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges. Az elvégzett 
pótmunka díja tekintetében a Vállalkozó által kiállított számlaérték kiegyenlítését 
megelőzően a számlát, illetve az elvégzett pótmunkát a műszaki ellenőr annak 
kézhezvételét követő .. napon belül jóváhagyja, igazolja és a számlát aláírásával látja el. A 
számla összegét a Megrendelő annak kézhezvételét követő 30 napon belül köteles 
kiegyenlíteni, a Megrendelő fentiekben foglalt bankszámlaszámára történő utalással.  

6.4.Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó 
ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól 
megrendel. 

7.)  A szerződés teljesítése 
7.1.A Vállalkozó a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok 

esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem 
tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, 
beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 

7.2.Az elvégzett munkálatoknak meg kell felelni a egyes épületszerkezetek és azok 
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 
11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM rendeletben foglalt követelményeknek. 

7.3.A  Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező 
- műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, 
különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások 
szerint a munka elvégzéséhez tartoznak. 

7.4. Jelen megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és 
hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a 
tervdokumentációban vagy költségvetésben, viszont hozzá tartoznak a szerződés 
tárgyának kifogástalan kivitelezéséhez. 

7.5.Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő 
jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása. 

7.6.Vállalkozó kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a 
kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltak betartása. 

7.7.Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, 
amelyek együttesen a szerződés teljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása a 
Vállalkozó kötelezettsége. 

8. A megrendelésben szereplő anyagokat a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt 
megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – 
helyettük a Vállalkozó más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az 
áruk pedig nem magasabb az eredetinél. 

9. A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartása Vállalkozó feladata. Szintén 
Vállalkozó feladata a munkavédelmi előírások betartásához szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosítása. Vállalkozó kötelessége a munka megkezdésekor dolgozóinak 
munkavédelmi oktatás megtartása, az építkezés során a munkavédelmi előírások 
betartatása . 

cdp://1/A0700290.KOR/
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10.) Ár, fizetési feltételek 
10.1.A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek 23.900.000 Ft + Áfa, azaz 

összesen: 29.875.000 Ft. 
10.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 

tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
10.3.Az ár magában foglalja a Vállalkozó tevékenysége során keletkezett hulladékok 

elhelyezését is (a hulladékok elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni), továbbá 
a Vállalkozónak valamennyi, a jelen szerződésben foglalt tevékenysége során felmerült 
költségét. 

10.4. A vállalkozó előleget nem fizet. Részszámlát a Vállalkozó a részmunkák után 50%- os 
teljesítésnél 1 db részszámlát jogosult benyújtani. A műszaki ellenőrnek a részszámlát 
ellenőrzi és igazolni kell.  

10.5.A Vállalkozó számláját a Megrendelő 30 napon belül banki átutalással teljesíti 
Vállalkozó 11719001-20216128  számú bankszámlájára. 

10.6. Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be. 
Megrendelő csak olyan számlát fogad be, melyhez a teljesítés igazolás eredeti példányát 
csatolták. A teljesítés igazolás megfelelőségi kritériumai közé tartozik, hogy azon 
Megrendelő képviselőjének aláírása is szerepeljen.  

10.7.A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül 
igazolja. Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem 
igazolja akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani. A vitatott tételek 
vagy részek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a Megrendelőnek és a 
Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie. 

10.8.Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- 
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges 
tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.  

10.9.A Vállalkozónak legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig, a 570.000 Ft 
mértékű jótállási biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A Megrendelő számára 
elfogadható bank, biztosítótársaság által kibocsátott bankgarancia, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény 
formájában vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetés. 
A jótállási biztosíték megfelelő, ha  

− az legalább 570.000 Ft összegről szól, 
− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,  
− futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt munka 10 éves garanciális 

utófelülvizsgálati eljárás befejezéséig,  
Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek tartalmaznia 
kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját 
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.  
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Ajánlattevő köteles a biztosítékot – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön 
felhívása nélkül a tényleges garanciális határidőt követő 15 napig meghosszabbítani, 
külön költség felszámítása nélkül.  

10.10. A jótállási  biztosíték készpénzben is nyújtható. A jelzett biztosíték teljesíthető a 
fentiekben meghatározott biztosíték összegének a Polgármesteri Hivatal Környe-Bokod 
Takarékszövetkezetnél vezetett 63300116-11004699 számú számlájára az adott 
jogesemény bekövetkezéséig való átutalással. A biztosíték visszafizetési határidejére a 
fenti pontok szerinti bankgaranciára előírt határidőt követő első banki nap az irányadó. A 
jótállási időtartam eredményes leteltét követően Megrendelő kamatmentesen köteles 
Vállalkozó részére haladéktalanul visszafizetni. 

11.1.A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és 
hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett 
közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a 
szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik. 

11.2.A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és 
hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett 
közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a 
szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik. 

12.) Átadás-átvételi eljárás 
12.1.A Vállalkozó a munkát a megjelölt teljesítési határidőben, de előzetes értesítés után, 

átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás arra 
szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a szerződésben 
meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen, I. 
osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e.  

12.2.Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő jegyzőkönyvben rögzített hiba- és 
hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn belül, 
de legkésőbb a véghatáridőig köteles a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni. A 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a 
szavatossági igényeket. 

12.3.Vállalkozó köteles a munkákat úgy ütemezni, hogy a 12.1.) pontban foglaltak 
figyelembevételével az átadás-átvétel hiánypótlás és hiba nélkül, a szerződésben foglalt 
véghatáridőn belül megtörténhessen. A munka elvégzésére vonatkozó ütemtervet is 
ennek megfelelően kell összeállítani ábrázolva az átadás-átvételi hiánypótlás és 
hibajavítás időigényét is. 

12.4.Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán - amennyiben a jelen szerződés 
tárgyát ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek 
szerint meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági 
engedélyekben foglaltaknak eleget tett. 

13.1. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, 
azonban erről 5 nappal korábban értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő kisebb 
jelentőségű és a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén az átvételt nem 
tagadhatja meg. 

13.2. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz során köteles átadni Megrendelő 
részére az átadási dokumentációt, a beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait, 
minőségi tanúsítványait, garancialeveleit, az érintésvédelmi, szabványossági és 
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kivitelezői nyilatkozatokat, valamint valamennyi, jogszabályban előírt nyilatkozatot. 
Ezen iratok átadásáig Megrendelő jogosult a nettó vállalkozói díj 5%-át visszatartani. 

14. A Vállalkozó az átadás-átvétel sikeres lebonyolításához átadja megrendelőnek átadási 
dokumentációját a szükséges nyilatkozatokkal, minőségi bizonylatokkal. 

15.) Szankciók 
15.1.Az 5.) pontban meghatározott teljesítési rész- és véghatáridő megszegése esetén, a 

határidőtől való jelentős és Vállalkozó hibájából bekövetkezett lemaradás esetén, a 
munka abbahagyása, felfüggesztése, a munkaterületről történő levonulás esetén, a 
teljesítés megtagadása, továbbá Vállalkozó súlyos, vagy ismételt kötelezettségszegése 
esetén a Megrendelőnek joga van a szerződéstől való elállásra, továbbá az elállás 
jogkövetkezménye mellett meghiúsulási kötbérre és kártérítésre. 

15.2.Jelentős elmaradásnak számít, ha Vállalkozó az ütemtervben meghatározott határidő 
teljesítésekor érdekkörébe eső okból a rendelkezésre álló időt 15 munkanappal 
meghaladó késésbe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25 
%-a. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen, amennyiben Vállalkozó a 
teljesítési garanciára vonatkozó szabályokat, a biztonságos munkavégzésre vonatkozó 
szabályokat, a munkavégzés folyamata alatt nem I. osztályú anyagokkal, vagy nem első 
osztályú minőségben dolgozik, Vállalkozó nem köti meg a felelősségbiztosítást, illetőleg 
az felmondásra, megszüntetésre kerül, illetőleg a jelen szerződés 22.1. pontjában 
foglaltak valamelyike bekövetkezik. A meghiúsulási kötbér esedékessége, a szerződéstől 
való elállástól számított 15. nap. 

15.3.A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget 
vállal. A késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér mértéke vállalkozási szerződés nettó 
értékének 100.000 Ft /nap, de legfeljebb a vállalkozási szerződés nettó értékének 20 %-a  

15.4.A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen 
szerződés 5.1 pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség 
megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 

15.5.Vállalkozót a Megrendelőnek esetlegesen okozott károkért kártérítési kötelezettség alól 
semmilyen jogcímen megfizetett kötbér sem mentesíti. A kötbér felmerülésétől számítva 
lejárt követelésnek számít. 

15.6.Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés 
hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg. A 
póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére 
mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési 
biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre 

15.7.Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a 
Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vis majornak tekintik, 
mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vis major körében 
felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.  

15.8.Amennyiben a Vállalkozó a munkát megkezdi, majd annak befejezése előtt – saját 
érdekkörében felmerült bármely okból – a munkaterületről levonul, vagy a munkát 
indokolatlanul abbahagyja, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval 
elvégeztetni. Amennyiben a más vállalkozónak fizetendő vállalkozói díj még hátralevő 
munkákra eső összege magasabb a jelen szerződésben foglalt vállalkozói díjnál, 
Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a megkezdett munka ellenértékeként járó 
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összegből a díjkülönbözetet visszatartani. Amennyiben a Megrendelő visszatartási 
jogával nem él, vagy nem tud élni, követelheti Vállalkozótól a díjkülönbözet 8 napon 
belül történő megfizetését. A Vállalkozó az általa részben elvégzett munkálatokért is 
jótállással és szavatossággal tartozik, és ebben a körben érvényesíthetők a jótállási 
biztosítékra vonatkozó rendelkezések is. 

16.) Garancia, szavatosság 
16.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a garanciális időszakra garanciát (jótállást) 

vállal, amely időszak alatt a bejelentett - nem üzemelési hibából származó - hibák, 
hiányosságok díjtalan és a legrövidebb időn belüli kijavítását elvégzi a Vállalkozó. 
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a 
hibát Vállalkozó költségére kijavítani vagy kijavíttatni. Megrendelő igénybe veheti a 
jótállási biztosítékot is. 

16.2. A garanciális időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik és a teljes létesítmény 
műszaki átadás-átvételétől számított 120 hónapig tart. 

16.3. A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező 
szavatossági felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a 
munka újból való elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával. 

16.4. Megrendelő érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható 
akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult felmerült költségeit elszámolni. 
Amennyiben a Megrendelő érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik 
szükségessé, a Megrendelő az addig elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét 
kifizetni. 

16.5. A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére 
Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A 
Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az 
időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, 
vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban 
megadja hozzájárulását.  

16.6. A megjelölt alvállalkozók további alvállalkozókat nem vehetnek igénybe. 
17. A Vállalkozó csak az ajánlattétel során megjelölt alvállalkozókért úgy felel, mintha a 

munkákat maga végezte volna. Az alvállalkozók magatartásáért a felelősség a 
Vállalkozót terheli a Megrendelővel szemben. 

18. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződésben kikötött 
ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában 
megjelölt alvállalkozója felé, erről az Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. 
Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz 
eleget, az alvállalkozó maga jogosult a az adatoknak a Megrendelő felé történő 
bejelentésére. Az Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján 
történő közzétételéről. 

A fenti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 
a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító 

felhívásra; 
b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése; 
c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a 

vonatkozó jogszabályokra; 
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d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; 
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának 

okát 
19. A Vállalkozó köteles a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló 

teljes körű a ,közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 306.§.(2) bekezdése 
szerinti,  felelősségbiztosítási szerződést kötni.  

20. A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák 
kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A 
Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott 
építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék 
más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 

21. A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni 
károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát 
vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén 
haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal 
értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett 
végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll. 

21.1. A szerződő felek a jelen szerződést csak akkor módosíthatják ha a szerződéskötést 
követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti. 

21.2. A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) 
kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől 
számított 5 napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell 
benyújtania igényeiről a Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt 
értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni. 

21.3.A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják, vagy 
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az 
el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de 
az nem mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól. 

21.4.A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem 
jelent az eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a 
Vállalkozó köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni. 

21.5.A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a 
Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár 
módosítása nélkül köteles teljesíteni. 

22.1.A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, félbehagyja a 
munkákat, a Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, 
illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a 
Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre 
az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a 
szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott 
határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesíti kötbér illetve 
kártérítési igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a 
munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek. 
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22.2.A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha megszegi a szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással 
feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés 
megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz 
meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vállalkozó a 
Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha a Megrendelő neki 
felróható okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 napon belül 
sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át 
kell adnia Megrendelőnek.  

22.3.Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak 
felróható okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -
teljesítése igazolt költségeinek kifizetését. 

23. Megrendelő képviselői:  Valter Alajos polgármester 34/490-151 
Say Ferenc műszaki ellenőr 

Kivitelező képviselői:   Stibli László 1/2829917 
     Pásti Katalin 30/9137315 
     
24.1. A szerződés és annak mellékletei (műszaki leírás, stb.) együttesen tartalmazzák a felek 

megállapodását. 
24.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

az irányadóak.  
24.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett 
szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a 
Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el." Az eljaró választottbíro(k) 
száma 3 fő. 

Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és 
cégszerűen írták alá. 

 
Kelt: Bokod, 2010. április 22. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Valter Alajos           Sulyok Istvánné 
   polgármester                  jegyző 

                            Megrendelő 
 

 

 

 

 

……………………………………..……………. 

Stibli László 
ügyvezető 
Vállalkozó 

 

Mellékletek: 

1. a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott költségvetés 
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2. műszaki leírás 

3. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – 

alvállalkozók megnevezése 
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3. számú melléklet 
 

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – 
alvállalkozók megnevezése 

 
 

--- 


	10.) Ár, fizetési feltételek

